



DETERMINA n. 87 del 05/02/2025

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA DI PROTESI FONATORIE MEDIANTE ADESIONE SUCCESSIVA ALLA PROCEDURA APERTA, AGGREGATA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO INDETTA DALL'ASST DI BRESCIA, LOTTO 129 - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BONORA RAFFAELE**

Determina n. 87 del 05/02/2025

Fascicolo 488/2021 CI: 1.06.03

Proposta n. 246/2025



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che in attuazione delle DD.GG.RR. nn. 5954/2016 e 6917/2017 è stato istituito, con decorrenza 01/01/2020 presso questa ASST, il Servizio Unificato di Protesica e Integrativa (SUPI) riguardante l'intero territorio dell'ATS Val Padana e, quindi, i pazienti domiciliari territorialmente afferenti alle ASST di Mantova, Cremona e Crema;

PREMESSO che, con Decreto del Direttore Generale n. 1214 del 12/10/2021, di adesione successiva al lotto 129 della procedura di gara aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un "*Accordo Quadro, per la fornitura di dispositivi medici e sistemi impiantabili attivi e non per cardiocirurgia (ossigenatori, valvole, stent, ecc.), per emodinamica (Tavi, stent, ecc.), per elettrofisiologia (pacemaker, defibrillatori, ecc.), per otorinolaringoiatrica (cocleari, protesi fonatorie, ecc.) e per neurochirurgia (pompe impiantabili, neurostimolatori, ecc.) per un periodo di settantadue mesi*", espletata dall'ASST Spedali Civili di Brescia ed aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 1089 del 30/06/2021 per il periodo 05/08/2021 – 04/08/2027, si è provveduto ad affidare alla Ditta Atos Medical s.r.l. di Padova (PD) la fornitura di protesi fonatorie;

PRESO ATTO che:

- nel corso dell'esecuzione del contratto si è verificato un incremento del numero di pazienti che utilizzano tali dispositivi, non prevedibile al momento dell'indizione della procedura di gara sopra menzionata e pertanto si rende necessario aumentare i fabbisogni dei dispositivi medici oggetto della medesima fornitura;
- tale fornitura integrativa è funzionale a soddisfare specifiche esigenze terapeutiche dei pazienti in trattamento domiciliare, valutate dai rispettivi medici curanti, per cui il cambiamento del fornitore risulterebbe impraticabile per i suddetti motivi sanitari e comporterebbe notevoli disagi agli stessi pazienti e presumibili costi aggiuntivi per questa Amministrazione;

VISTO l'art.106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che "*i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento [...] se le modifiche, a prescindere dal loro valore moneta-*

Determina n. 87 del 05/02/2025

Fascicolo 488/2021 CI: 1.06.03

Proposta n. 246/2025



rio, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro”;

DATO ATTO che nel Disciplinare di gara relativo alla suddetta procedura espletata dall'ASST degli Spedali Civili di Brescia, all'art. 1 è stabilito che *“Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi esplicitati nel paragrafo seguente, che riporta in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali che non alterano la natura generale del contratto, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. La portata della modifica, finalizzata a trattare un eventuale maggior numero di pazienti che avessero necessità dei prodotti/del servizio oggetto della presente procedura, sarà consentita entro il limite del 50% di ciascun lotto”.*

PRECISATO che i dispositivi di cui trattasi non sono attualmente oggetto di Convenzioni ARIA e/o Convenzioni CONSIP, né già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale attribuita al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO altresì di avere verificato che non sono disponibili altre procedure di gara di altre Aziende Sanitarie del territorio del Consorzio acquisti di riferimento, con clausola di adesione, per analoghe forniture;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 3721 del 21/01/2025 conservata in atti, si è provveduto, relativamente al contratto affidato col sopra citato atto n. 1214 del 12/10/2021, ad inoltrare alla Ditta Atos Medical s.r.l. la richiesta di disponibilità ad estendere le condizioni di aggiudicazione definite in sede di gara ai quantitativi indicati nell'allegato al presente atto, ovvero ad applicare condizioni migliorative;
- la Ditta Atos Medical s.r.l. ha manifestato con nota del 23/01/2025 conservata in atti, la propria disponibilità ad estendere il contratto di fornitura, mantenendo le medesime condizioni tecniche ed economiche indicate nell'ambito del procedimento di gara sopra citato;
- il valore della fornitura integrativa in oggetto rispetta i limiti stabiliti nel predetto articolo del Disciplinare di gara;

Determina n. 87 del 05/02/2025

Fascicolo 488/2021 CI: 1.06.03

Proposta n. 246/2025



DATO ATTO inoltre che il suddetto affidamento, come analiticamente riportato nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), comporta un importo presunto di spesa fino al 04/08/2027 pari a complessivi € 79.920,00 Iva esclusa;

DATO ATTO che la predetta integrazione non comporta, a parità di consumi annui, una maggiore spesa in quanto le condizioni economiche applicate dal fornitore sono corrispondenti a quelle attualmente in essere;

RITENUTO altresì, in considerazione del descritto incremento dei fabbisogni stimati, non prevedibile al momento della suddetta adesione, di provvedere alla modifica contrattuale, fino alla concorrenza massima del quinto dell'importo contrattuale alle condizioni del contratto in essere, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 31.820,00 IVA esclusa;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2024-2026 adottata con decreto n. 340 del 29/03/2024, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 36/2023;

RICHIAMATO l'art. 226, comma 2, del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, ai sensi del quale le disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti e ai contratti in corso al 1° luglio 2023;

RITENUTO di autorizzare la modifica del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è individuato nel Dr. Cesarino Panarelli, Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

RITENUTO di confermare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto sopra citato la Dr.ssa Letizia Corbari, Dirigente Farmacista in servizio presso la Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BONORA RAFFAELE** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

Determina n. 87 del 05/02/2025

Fascicolo 488/2021 CI: 1.06.03

Proposta n. 246/2025

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di autorizzare l'integrazione del contratto affidato alla Ditta Atos Medical s.r.l. per la fornitura di protesi fonatorie, resasi necessaria successivamente all'originaria adesione al lotto 129 della procedura di gara aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un "Accordo Quadro, per la fornitura di dispositivi medici e sistemi impiantabili attivi e non per cardiocirurgia (ossigenatori, valvole, stent, ecc.), per emodinamica (Tavi, stent, ecc.), per elettrofisiologia (pacemaker, defibrillatori, ecc.), per otorinolaringoiatrica (cocleari, protesi fonatorie, ecc.) e per neurochirurgia (pompe impiantabili, neurostimolatori, ecc.) per un periodo di settantadue mesi", espletata dall'ASST Spedali Civili di Brescia ed aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 1089 del 30/06/2021, disposta con Decreto del Direttore Generale n. 1214 del 12/10/2021;
2. di dare atto che la suddetta integrazione, come analiticamente riportato nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), comporta un importo presunto di spesa dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 04/08/2027 pari ad € 83.116,80 Iva 4% inclusa, che viene conteggiato sul conto economico n. 80110151 dei bilanci 2025 - 2027 nel seguente modo:

CONTO ECONOMICO	sezionale bilancio	2025	2026	2027	TOTALE IVA 4% INCLUSA
80110151	TERRITORIO	38.480,00 €	30.784,00 €	7.696,00 €	76.960,00 €
	OSPEDALE	3.078,40 €	2.308,80 €	769,60 €	6.156,80 €
TOTALE IVA INCLUSA					83.116,80 €

3. di provvedere altresì alla modifica contrattuale, fino alla concorrenza massima del quinto dell'importo contrattuale alle condizioni del contratto in essere ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 33.092,80 IVA 4% inclusa, sul conto economico n. 80110151 dei bilanci 2025 - 2027 nel seguente modo:

Determina n. 87 del 05/02/2025

Fascicolo 488/2021 Cl: 1.06.03

Proposta n. 246/2025



CONTO ECONOMICO	sezionale bilancio	2025	2026	2027	TOTALE IVA 4% INCLUSA
80110151	TERRITORIO	15.392,00 €	11.544,00 €	3.848,00 €	30.784,00 €
	OSPEDALE	1.154,40 €	769,60 €	384,80 €	2.308,80 €
TOTALE IVA INCLUSA					33.092,80 €

- di autorizzare la modifica del contratto affidato alla Ditta Atos Medical s.r.l. con atto n. 1214 del 12/10/2021 per la fornitura di protesi fonatorie destinate ai pazienti domiciliari afferenti al Servizio Unificato di Protesica Integrativa (SUPI) comprendente le ASST di Mantova, Cremona e Crema, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
- di confermare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto sopra citato la Dr.ssa Letizia Corbari, Dirigente Farmacista in servizio presso la Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 87 del 05/02/2025

Fascicolo 488/2021 CI: 1.06.03
Proposta n. 246/2025

Allegato

FORNITURA DI PROTESI FONATORIE IN ADESIONE SUCCESSIVA ALLA PROCEDURA APERTA, AGGREGATA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E SISTEMI IMPIANTABILI ATTIVI E NON [...] PER 72 MESI, LOTTO 129 – INTEGRAZIONE CONTRATTUALE																
FORNITORE: ATOS MEDICAL S.R.L. DI PADOVA (PD)																
ID SINTEL GARA ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: 133428626																
SOMMINISTRAZIONE: NO																
FORMA DI NEGOZIAZIONE: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016																
DURATA FORNITURA: 30 MESI																
LOTTO ACCORDO QUADRO ASST di BRESCIA	SUBLOTTO ACCORDO QUADRO ASST di BRESCIA	CIG LOTTO ACCORDO QUADRO	CIG DERIVATO	PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	RDM	CND	CODICE CPV	FORNITORE	CONTO ECONOMICO	SEZIONALE BILANCIO	QUANTITA' INTEGRATIVA FINO AL 04/08/2027	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	IVA	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA	IMPORTO TOTALE IVA 4% INCLUSA
129	A1	8573473DB9	893076084A	PROTESI FONATORIE PROVVOX VEGA	4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287	1659346	P0205	33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari	ATOS MEDICAL s.r.l.	80110151	TERRITORIO	200	€ 370,00	4%	€ 74.000,00	76.960,00 €
	A2			PROTESI FONATORIE PROVVOX VEGA PUNCTURE SET	8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 8149	1480273	P0205				OSPEDALE	16			€ 5.920,00	
IMPORTO TOTALE INTEGRAZIONE														€ 79.920,00	€ 83.116,80	